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I. CONTEXTE DE LANCEMENT DE L’ÉTUDE  

LE CONTEXTE 

La Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône CoPLER est composée de 16 
communes rurales pour un population d’environ 14 000 habitants et un territoire de 250 km2. 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, les quatre communes les plus importantes : Neulise 
(1300 habitants) Regny (1500 habitants) St Just la Pendue (1700 habitants) et St 
Symphorien de Lay (2000 habitants) ont été identifiées comme « centralités »et labellisées « 
Petites Villes de Demain ». Les 12 autres communes ont toutes moins de 1200 habitants. Le 
territoire possède 6 crèches en gestion associative ou SPL de compétence intercommunale, 
1 relai Petite enfance géré en régie par la CoPLER (regroupant 100 assistantes 
maternelles), 17 écoles (14 écoles publiques et 3 écoles privées) et 1 collège. 

Investie depuis de nombreuse année sur les questions environnementales, la CoPLER s’est 
engagée en 2023 dans la réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial  (PCAET) 
volontaire, en accord avec son projet de territoire qui souhaite mettre  la transition 
écologique au cœur de l’ensemble de ces actions. La renaturation des bourgs est l’un des 
axes de ce PCAET. 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a lancé en 2023 un appel à projets « Renaturation des 
villes et des villages » visant la désimperméabilisation et la renaturation des espaces publics, 
notamment en améliorant la gestion de eaux pluviales. La CoPLER a candidaté et obtenue 
une subvention pour une étude de renaturation de ces équipements liés à l’enfance et à la 
petite enfance.  
 

L’AMBITION POLITIQUE 

La COPLER, en lien avec les communes de son territoire souhaite ainsi engager une étude 
concernant la renaturation de ses villages au travers, prioritairement de ces équipements 
publics liés à l’enfance (0-11 ans). En effet le territoire possède 7 équipements liés à la petite 
enfance (crèches et relai petite enfance) et 14 écoles publiques . 

Le jeune public étant particulièrement sensibles aux effets du changement climatique, nous 
souhaitons repenser les aménagements de leurs espaces extérieurs et de leurs abords dans 
un souci de résilience et de confort. Ces espaces, centraux au cœur de nos bourgs et de nos 
villages, pourront ainsi devenir des poumons de verdure et de fraîcheur et engager les 
communes dans une renaturation globale de leurs villages.  

L’objectif est aussi de constituer un réseau de jardins d’enfants sur le territoire, permettant 
d’envisager des actions telles que des journées Parents/enfants, des usages mutualisés 
avec les centres de loisirs... Ces espaces devant être pensés comme des espaces publics 
de qualité au cœur des villages, sensibilisant ainsi les habitants du territoire à ces questions 
de renaturation. 

 

ETAT DES LIEUX ET IDENTIFICATION DES BESOINS 

II. LES SITES A RENATURER 

La CoPLER souhaite engager cette étude sur ses 7 sites liés à la Petite enfance, dans le 
cadre de sa compétence Petite Enfance : 



- la crèche de Fourneaux 
- la micro-crèche de l’Hôpital sur Rhins à St Cyr de Favières  
- la micro-crèche de Cordelle 
- la crèche de Neulise 
- la crèche de St Symphorien de Lay  
- la crèche de Neulise  
- le relais petit enfance (100 assistantes maternelles) 
 

Une école du territoire souhaite aussi intégrer cette étude. Elle pourra servir de projet pilote 
et servir d’exemple pour les autres écoles du territoire : 

- Groupe scolaire public de St Victor sur Rhins 

Les abords de ces équipements présentent aujourd’hui un aspect très minéral et peu arboré. 
Les cours ne présentent pas d’aménagements particuliers. Le document joint en annexe 2 
présente l’ensemble des sites. Le tableau ci-dessous reprend la liste et les surfaces des 
cours.  

LISTE DES CRECHES + RPE : 

         

Compétence Structure adresse 
nb 

berceaux 
Surface approx 

en m2 
Plan 
réseaux  

Plan 
 topo 

CoPLER 

Crèche  
EAJE « Les 
Fripouilles » 

 134 Chemin de 
l’école 42470 
Fourneaux 18 300  NC  NC 

CoPLER 
Micro-crèche 
« Bouts d’chou »  

Place de la gare, St 
Cyr de Favières 
(l’Hôpital sur Rhins) 12 950  NC  NC 

CoPLER 

micro-crèche  EAJE 
« Malice et 
Compagnie »  

173 Rue de l’école 
42123 Cordelle 12 400  NC  NC 

CoPLER 

RPE + crèche 
EAJE  « Les petites 
canailles » 

 105 rue des écoles 
42470 St 
Symphorien de Lay 15 500  PAPIER  NC 

CoPLER 
crèche EAJE « Les 
Petits Loups » 

 21 Impasse 
Chemin vieux 42590 
Neulise 18 340 

DOE  
en  
PDF 

DOE  
en 
PDF 

CoPLER 
Crèche EAJE  « Les 
P’tits Milous » 

 113 rue des Ecoles 
42540 St Just la 
Pendue 12 680  NC  NC 

      
TOTAL 6 

CRECHES 3170     
ECOLES :           

Compétence structure  adresse nb éleves 
Surface approx 
en m2 

Plan 
 Reseaux 

 Plan 
topo 

Commune de 
St Victor sur 
Rhins 

Groupe scolaire 
public  

 21 rue de l’église 
42630 St Victor sur 
Rhins 111 780  NC PDF 

   
TOTAL   
ECOLE 780     

   
TOTAL 8 

EQUIPEMENTS  3950     
 

 



III. LES BESOINS IDENTIFIES  

L’objectif de cette étude est ainsi d’aborder l’aménagement de ces espaces sous plusieurs 
angles : 

Les objectifs de cette étude sont multiples, comprenant notamment : 

• Déconnecter les eaux pluviales des réseaux et les infiltrer via un espace désimperméabilisé 
et végétalisé.  

• Gérer les eaux pluviales à la source pour améliorer la qualité de l’eau et mieux gérer la 
ressource en eau 

• Créer des ilots de fraîcheur même en période de forte température et permettre l’ombrage 
des bâtiments 

• Offrir des espaces de jeux et de découverte de la nature en lien avec l’âge des enfants 
concernés 

• Placer le bien-être des usagers et en particulier des élèves/enfants au cœur du projet : 

- Répondre aux besoins des enfants (besoin de se dépenser, de jouer, courir, 
découvrir, expérimenter, explorer, se détendre, d’interactions sociales) 

- Favoriser la biodiversité à travers le développement de la nature dans les bourgs. 
Reconnecter l’enfant à la nature pour inciter au respect de l’environnement 

- Faire participer enfants, parents, équipe éducative autour d’un projet commun 

- Être le plus souvent dehors : espaces pour faire la classe dehors, le sport dehors, 
tables pour déjeuner 

- Favoriser l’autonomie, la créativité 

• Concernant l’école notamment : développer un volet participatif et pédagogique autour des 
enjeux cités préalablement et questionner les usages éducatifs de ces nouveaux espaces. 
Permettre la mise en place de projets pédagogiques : l’apprentissage par la nature, classe 
dehors 

• Co-construire le projet de cour avec l’ensembles des acteurs concernés 

• Viser la sobriété : pour respecter l’environnement et préserver les ressources : (ré)utilisation 
de matériaux existants, valorisation des espaces naturels, simplicité des aménagements, 
emploi d’éco-matériaux, de matériaux naturels Les solutions simples sont parfois les plus 
efficaces et les moins onéreuses. 

• Proposer des aménagements simples d’entretien 

• Montrer à travers les propositions de réalisation, qu’il n’est pas impossible de concilier les 
intérêts des enfants et des adultes  

• Donner un caractère d’exemplarité pour les autres écoles du territoire au projet « pilote » 
qui sera déployé sur la commune volontaire (il existe beaucoup de réticences sur l’intérêt de 
renaturer les cours d’école dans des communes à caractère rural, beaucoup d’élus pensent 
qu’il s’agit d’une « mode » issue de la ville). 

 
 

 



 

IV. OBJET DE LA CONSULTATION 

L’objet de la présente mission est d’accompagner la CoPLER dans ce projet de renaturation 
via une étude de Maîtrise d’OEuvre Paysagère sur l’ensemble des sites. Cette étude sera 
portée par la CoPLER dans un objectif de simplification et de mutualisation : 

 Maitre d’ouvrage dans le cadre de sa compétence sur la petite enfance concernant 
les crèches et le relai Petite Enfance 

 Maître d’ouvrage déléguée en ce qui concerne la cour d’école dont la compétence 
reste communale 
 

Pour rappel (cf CCAP), cette étude groupée sera scindée en 3 tranches : 

 Une tranche ferme comprenant : 
- Si nécessaires : les relevés géomètres, relevés de terrains et études préalables à la 

réalisation des états de lieux des différents sites. 
- animation d’une démarche de concertation auprès des acteurs concernés (équipe 

professionnelle, équipe d’entretien,  usagers du site, parents.) Pour les cours d’école 
un travail d’atelier participatif avec les enfants sera mené pour faire émerger leurs 
attentes. Concernant les crèches, la Protection Maternelle Infantile devra être 
associée à un moment du projet.  

- La réalisation d’une esquisse basée sur les résultats de la concertation qui intégrera 
au besoin plusieurs scénarios 

- Les études d’avant-projet (APS/APD) 
Cette première tranche devra aboutir à la livraison pour chaque cours d’un projet détaillé  
et  chiffré, intégrant un planning en cohérence avec le planning global. Des documents 
de communication graphique adaptés et permettant la compréhension de tous (3D, 
photomontage…) seront également à fournir. 

 

 Une tranche conditionnelle n°1 comprenant : 
- Les études PRO 
- L’ACT intégrant le DCE, l’analyse des offres et la préparation des marchés 

 
 Une tranche conditionnelle n°2 comprenant : 
- VISA 
- DET 
- AOR 
- OPC 

 

V. CALENDRIER PREVISIONNEL 

 12 Avril 2024 : Lancement de la consultation 
 17 Mail 2024 : Fin de la consultation 
 28 Mai 2024 : Entretiens éventuels avec les candidats 
 Juin 2024 : Notification du marché et démarrage des études 
 Mars 2025 : Vote des budgets communaux et intercommunaux 
 Juillet 2025 : Démarrage possible des travaux de la cour d’école 
 Octobre 2025 : Démarrage possible d’une première tranche travaux des cours de 

crèche 
 06/10/2025 : Date limite fixée par l’Agence de l’eau pour remise de l’ensemble des 

études (DCE  compris) 
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